



जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार - चरण I आवासीय भवनों, बैंक के स्टाफ क्वार्टर, ओसबोर्न रोड, बेंगलुरु के लिए संरचनात्मक स्थिति मूल्यांकन और मरम्मत/रेट्रोफिटिंग योजना (चरणवार)

ई-निविदा सं. - [RBI/Bangalore Regional Office/Estate/03/25-26/ET/76](#)

हमारे उक्त विषय के ई-टेंडर का संदर्भ लें जो आरबीआई वेबसाइट पर निविदा लिंक में (www.rbi.org.in) और MSTC पोर्टल (www.mstcecommerce.com/eprocn) पर मई 07, 2025; 12.00 PM onwards को जारी किया गया था।

2. इस विषय में सूचित किया जाता है कि बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि 30 मई 2025 को सुबह 10:00 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और 30 मई 2025 को सुबह 11:00 बजे खोलने का समय पुनर्निर्धारित किया गया है।

3. निविदा में उल्लिखित अन्य सभी नियम एवं शर्तें एवं तकनीकी निर्देश अपरिवर्तित रहेंगी।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
बेंगलूरु